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Fiche teaser préalable a consultation Canal Seine-Nord Europe
REALISATION DE QUAIS TRAVAUX SITUES ANOYON ET A
AUBENCHEUL-AU-BAC

Communication en amont a destination des entreprises les informant de la publication prochaine d'une
consultation dans le cadre du projet CSNE.

Coordonnées de I'’émetteur du besoin :
Nom et adresse officiels de I'organisme acheteur : SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE

Adresse : 23 Place d'Armes 60200 Compiégne SEINE-NORD |,
Téléphone : 03 44 40 74 98 SUROES EUROPE

Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/

Procédure de consultation

Date prévisionnelle de lancement : septembre 2023
Date prévisionnelle d’attribution du marché : avril 2024

Procédure retenue : Appel d’offres ouvert — les candidats sont invités a remettre simultanément leur candidature
et leur offre.

Lien vers la consultation : Plateforme PLACE — www.marches-publics.gouv.fr

| Caractéristiques du marché

Réalisation de quais travaux au niveau de la commune de Noyon et au niveau
de la commune d’Aubencheul-Au-bac

Prix : Forfaitaire et révisable
Délai global d’exécution (préparation de 2 mois comprise, pour chaque lot) :
- Lot 1: Travaux de construction du quai travaux de Noyon : 7 mois
- Lot 2 : Travaux de construction du quai travaux situé a Aubencheul-Au-Bac : 11 mois
- Clause PME : /
- Clause CIAE : OUI - clauses d’insertion par l'activité é&conomique

Deux lots : possibilité de candidater pour un ou deux lots : oui ; Possibilité de candidater pour les deux lots et se
voir attribuer les deux lots : oui, sous réserve du respect des exigences du Réglement de consultation.

Principales prestations

La société du Canal Seine Nord Europe souhaite promouvoir le transport fluvial et la voie d’eau durant la phase de
réalisation du Canal Seine Nord. Le Canal du Nord et celui de la Sensée, situés a proximité immédiate du Canal Seine
Nord, peuvent étre des voies d’acheminement ou d’évacuation des matériaux nécessaires a la construction des écluses.
Dans ce cadre, deux implantations de quais ont été identifi€es dans le cadre des études de logistique du secteur des
écluses : a Noyon sur le canal du Nord et prés d’Aubencheul-au-Bac sur le canal de la Sensée.

Missions principales du lot 1 : Quai de travaux de Noyon

Le marché comprend a titre principal :

+ Des travaux préparatoires de dégagement des emprises, d’installations de chantier de création d’acces

+ La réalisation de pistes d’accés

+ Le décapage de terre végétale et du terrassement en déblai (partiellement sous eau) avec leur mise en dépdt
provisoire ou définitif ;

+ Le dévoiement du chemin de service du canal du nord (CDN)

+ La réalisation d’'un rideau de palplanche principal autostable ;

4+ La réalisation d’'une poutre de couronnement ;
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La réalisation d’une plateforme de déchargement sur une largeur de 15m a l'arriére du quai

La réalisation d’une plateforme de stockage sur une largeur de 9m a l'arriére de la plateforme de déchargement
La réalisation d'une aire de retournement de 24m x 24m ;

La mise en place de panneaux de signalisation fluviale ;

La réalisation d’'un systéeme de drainage provisoire des eaux de ruissellement

La réalisation d’une étanchéité avec la percolation d’enrochement avec du béton colloidal ;

La déconstruction de la berge existante ;

La mise en place des équipements portuaires (Bollards, échelles, bouées, défenses).

++++++++

Lot 2 : Quai de travaux a Aubencheul-au-Bac

Le marché comprend a titre principal :

Des travaux préparatoires de dégagement des emprises, d’'installations de chantier de création d’accés

La réalisation de pistes d’acces

Le décapage de terre végétale et du terrassement en déblai avec leur mise en dépdt provisoire ou définitif,
Le dévoiement du chemin de service

La réalisation d’un rideau de palplanche principal avec un contre rideau tiranté

La réalisation d’une poutre de couronnement

La réalisation d’inclusions rigides sous la plateforme de déchargement et sous la plateforme de stockage
La réalisation d’'un matelas de répartition au-dessus des inclusions rigides

La réalisation d’une plateforme de déchargement sur une largeur de 15m a l'arriére du quai

La réalisation d’'une plateforme de stockage sur une largeur de 5m a l'arriére de la plateforme de déchargement.
La mise en place de panneaux de signalisation fluviale

La réalisation d’un systéme de drainage provisoire des eaux de ruissellement

La déconstruction de la berge existante et du perré existant

Evacuation des sédiments pollués

La fourniture et la mise en place des équipements portuaires (Bollards, échelles, bouées, défenses)
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| Eléments techniques complémentaires
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Pour suivre les opportunités en continu...
CCI 2 Référencez-vous sur https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe
Busvm"e'sﬁ) Votre entreprise intégre la communauté projet CSNE et bénéficie ainsi d’une visibilité accrue. Elle est identifiée sur une cartographie
S dynamique par compétences. Votre profil utilisateur permet a tout moment aux acheteurs de vous contacter.
Et accéder aux opportunités d'affaires du chantier. Vous serez informé par newsletter de I'actualité business du projet : consultations,
rencontres d’affaires, sourcing, news/actu...




